一 . 项目概况：
1.名称：杭州市临安区第一人民医院建设项目微静电等离子消毒净化器清洗维保项目
2.工程地址：浙江省浙江省临安区锦城街道颐康街360号
3.工程量：微静电空气消毒净化器安装在空调末端的回风口，合计346台。
4. 内容：回风口消毒净化器荷电模块和集尘模块拆除后搬运至一楼清洗区、清洗、干净模块搬运至原设备安装、复位；清洗后的电路测试、净化性能测试、耐压测试、臭氧浓度检测。
5.消毒净化模块的清洗：
5.1荷电模块：用软质的毛刷或者湿棉布擦拭荷电模块灰尘，擦拭位置包括针尖，金属板，以及框架内部的支撑件。注意不要损伤离子针等部件。
5.2集尘模块：采用专门专用清洗剂清洗，清洗剂溶水比例(1:10)按照模块污垢严重程度决定。
(1)将集尘模块浸泡在加入专用清洗剂的温水中2-3分钟(水温不能超过50℃);
[image: ]       (2)浸泡过后，在溶液中上下搅动集尘模块数次直到干净为止，然后取出；
(3)取出后，使用专用水枪，清水冲洗，集成模块四个方向，每个方向至少3次以上；污垢严重的，可配合软毛刷直至清洗干净；
(4)轻甩滤网，将内部水分排出将集尘模块多余的水份排出；
(5)二次使用气枪，将内部水分排除；
(6)三次使用地吹风机或则开启空调通风系统进行风干。
6.电路检查：通电试运行检测供电电压；检查线路连接点并紧固，检测机器运行电压及运行电流是否在额定范围内。
7.检查机器运行有无异常声音。
8.检查运行的性能：通过净化检测设备，检测清洗后设备净化性能。
9.检查荷电模块各针尖是否弯曲或钝化，为业主提供质保参考。
10.臭氧检测：检查臭氧指标，确保符合出厂标准，高于国标。
11.风阻检测。
[bookmark: _GoBack]12.耐压检测：清洗后高压通电检测，确保安全，不会出现击穿
二 . 项目期限及承包方式
1.承包方式：包干项目
2.合同签订之日起乙方开始维护职责，收到甲方清洗维护指令后，3日完成准备工作，2周内完成清洗任务。一季度清洗一次(集中清洗)。
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